广州医科大学附属妇女儿童医疗中心（珠江新城院区、妇婴院区、儿童院区）高清视频监控系统存储升级改造项目
用户需求书
1. [bookmark: _Toc529964099]项目建设概况
1.1. [bookmark: _Toc380158226][bookmark: _Toc384816659][bookmark: _Toc380158236][bookmark: _Toc384816669][bookmark: _Toc529964100]项目名称
广州市妇女儿童医疗中心（珠江新城院区、妇婴院区、儿童院区）高清视频监控系统存储升级改造项目
1.2. 建设目标
根据国家《中华人民共和国反恐怖主义法》和《反恐怖主义工作责任制实施办法》规定，重点目标的管理单位应当建立公共安全视频图像信息系统值班监看、信息保存使用、运行维护等管理制度，保障相关系统正常运行。采集的视频图像信息保存期限不得少于九十日。
通过本期项目建设将广州市妇女儿童医疗中心（珠江新城院区、妇婴院区、儿童院区）高清视频监控系统存储统一升级为90天。
1.3. [bookmark: _Toc415414514][bookmark: _Toc482101981][bookmark: _Toc278764628][bookmark: _Toc448175012][bookmark: _Toc529964103]项目地址
广州市妇女儿童医疗中心（珠江新城院区、妇婴院区、儿童院区）
1.4. 项目现状
1、目前广州市妇女儿童医疗中心珠江新城院区已经建设好的高清视频监控系统，共953路高清视频监控系统，其中112路视频存储为85天，有843路视频监控存储为28天，存储不满90天。
2、目前广州市妇女儿童医疗中心妇婴院区已经建设好的高清视频监控系统，妇婴共261路高清视频监控系统，其中有221路视频监控存储为30天，存储不满90天。
3、目前广州市妇女儿童医疗中心儿童院区已经建设好的高清视频监控系统，共423路高清视频监控系统，其中有377路视频监控存储为30天，存储不满90天。
2. 项目建设内容
	序号
	建设子项
	建设内容

	1
	珠江新城院区高清视频监控系统存储扩容
	珠江新城院区共953路高清视频监控系统，其中有843路视频监控存储为28天，其中112路视频存储为85天，存储不满90天，本期针对953路存储扩容（含软、硬件，摄像机1080P格式图像保存时间不低于90天），与现有系统无缝连接。

	2
	妇婴院区高清视频监控系统存储扩容
	妇婴院区共261路高清视频监控系统，其中有221路视频监控存储为30天，存储不满90天，本期针对221路存储扩容（含软、硬件，摄像机1080P格式图像保存时间不低于90天），与现有系统无缝连接。

	3
	儿童院区高清视频监控系统存储扩容
	[bookmark: _Hlk133395617]儿童院区共423路高清视频监控系统，其中有377路视频监控存储为30天，存储不满90天，本期针对377路存储扩容（含软、硬件，摄像机1080P格式图像保存时间不低于90天），与现有系统无缝连接。



3. [bookmark: _Toc520302362][bookmark: _Toc520303632]项目建设要求
3.1. [bookmark: _Toc133507115][bookmark: _Toc133507315][bookmark: _Toc482102040]本期扩容点位需求
3.1.1. [bookmark: _Toc133507116][bookmark: _Toc133507316]珠江新城院区视频监控存储扩容点位规划：（原存储28天）
	本期扩容前端点位规划
	数量
	扩容情况
	本期建设存储

	3号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产科等候区6
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	九楼1-5号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-010公共实验室-3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	八楼西区正门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十二楼1-5号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	SNICU后门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	眼科内等候区3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	二脱间
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	检验科实验室内
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西边沙发处
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	妇B超等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	发热门诊穿衣间
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	车场出口斜坡
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十一楼西区护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	资金室2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	CICU内通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	发热门诊诊室5
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	6-7号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西区通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大礼堂门口外
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十三楼6-7号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十四楼东区员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十四楼西区护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	外围 儿童乐园休息区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	五楼电脑机房通道1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿童保健科门前等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	中庭收费处内1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	生殖中心门前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	换衣间
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿观重症室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	盆底康复中心护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	介入科门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十一楼西区正门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	CICU员工通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	18号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	妇科手术室护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	九楼东区后门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	成人接种登记室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼10号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十五楼10号电梯厅楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	停车场出口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	影像中心东边通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	八楼10号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大厅医学影像中心门口外
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十二楼东区通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	停车场A1区通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	高空监控住院部中间
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13号电梯厅楼梯间
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	18号电梯厅旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大厅东边自助挂号机2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼西区正门大门
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十楼10号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东区C—D栋连接走廊
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	呼吸科日间病房走廊2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十四楼6-7电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十二楼西区通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西区自助挂号机处
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西区外围停车场
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	16-17号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	计算机中心后通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	病理科内通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	负一楼10号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	低温灭菌区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东边通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	呼吸科门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	家属等候区3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	日间手术等候区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	18号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	病理科门口转角
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	影像中心自助打印机
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科特诊等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产科抽血室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	4号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大厅客服9-16号窗口1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东边通道1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	耳鼻喉科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十楼东区后门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼西区通道3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	NICU更衣室门前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	员工通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科急诊输液区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	隔离门诊候诊室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东区中药房等候区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼西区通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13号电梯厅旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	发热门诊诊室3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东门入口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十一楼东区通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西区药房窗口前1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十二楼6-7号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	眼科内等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	1-5号电梯厅2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	门诊大厅高空2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大厅入口3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	3号门东边通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	12号电梯夹层门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-011公共实验室-3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	成人接种冷库
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十楼东区正门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	三下二手扶梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	6-7号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	门诊西区通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	八楼6-7电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼西区配奶室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	病理科实验室2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十二楼西区员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大厅沙发处西边
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	C栋妇科门诊手术室后楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	车场通道东北角
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	供应室5
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产前诊断实验室转角
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-027干细胞培养室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十五楼1-5电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	皮肤科1-5诊室通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	16号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿童保健科等候区3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	影像中心磁共振通道1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小儿消化科门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十一楼13号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	成人内科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	18号电梯门口外
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼西区通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	补液室正门
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	住院部大厅2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	发热门诊核酸检测室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-011共聚焦显微镜室-流式细胞仪室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-010荧光显微镜室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	生殖中心门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	综合仓库通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十三楼10号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-011流式细胞实验室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十二楼西区后门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	三上四手扶梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	走廊1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	发热门诊诊室2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	计算机中心大门外
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿童乐园
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	B栋西区逃生楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	总务仓库通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	负一层C栋东边楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	16-17电梯厅门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	3号岗出入口门卫室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	负一层B栋西边楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	6-7电梯厅2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	7号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	停车场C1区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十楼1-5号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼13号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	走廊2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	B栋东区逃生楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	餐厅2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	A栋西区逃生楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	镇静复苏室门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	氧气房卸货区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东区停车通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十二楼东区员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	呼吸科等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	一楼11号电梯通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	口腔科等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	中间通道（西）
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	1-5号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	影像科员工通道前门
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十四楼西区后门
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	负一层医疗垃圾房
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	PICU正门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	成人接种室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	行政停车场
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十楼东区护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大礼堂储物间
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	3号门停车场出入口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科急诊1-2诊室等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	随访中心1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十二楼13号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科特诊游乐场
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	中庭收费处1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	停车场A1区通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼1-5号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-027公共平台实验室Ⅱ
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	高空监控住院部东侧
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	九楼西区正门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	补液室护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十六楼天面2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	妇科B超等候区3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	水泵房门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	PICU北通道侧门
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	14-15电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	发热门诊诊室1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	NICU第二道门
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	负一层中庭楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13楼激光扫描共聚焦显微镜-全电动倒置荧光显微镜
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	门诊东区通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	计算机中心通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十五楼13号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	保安办公室门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-010公共实验室-2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	住院部大厅3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十楼西区员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	1-5电梯厅前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十三楼实验室员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十三楼西区实验室正门
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	夹层档案室门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十一楼西区员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	10号电梯厅旁楼梯间
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科特诊门前等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	饭堂休息区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	保安室旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	日间手术东入口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	停车场B1区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	中庭收费处内2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十四楼西区正门
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	14-15号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	病理科实验机1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼10号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	圆球内安全通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产前诊断实验室走廊2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	北门出口收费一号岗亭
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小儿消化科等候区3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	中庭收费处2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小儿外科等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	16-17电梯旁安全通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大厅大堂经理服务台2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	日间手术正门入口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	南门东区停车场
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十一楼西区后门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	发热门诊诊室1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	1-5电梯厅楼梯间
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-030冷室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-027公共平台实验室Ⅱ-1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	C栋西区逃生楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十五楼东区员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	太平间侧面通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产科特诊2号诊室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	南门右侧通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科特诊等候区4
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大厅客服1至8号窗1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	微生物室门口转角
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	污水站设备间1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	中心供气站门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	耳鼻喉科等候区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	1-5号电梯厅2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	14-15号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	住院部一楼高空摄像中区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	隔离门诊门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	中医儿科治疗室门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	妇B超中间通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	眼科等候区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	停车场C1区前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西区药房等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	九楼东区员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	八楼西区通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼西区员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿内科等候区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	C栋东区逃生楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	沙发区后通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	九楼东区正门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼10号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	6号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	妇B超诊室后通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	供应室7
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼西区医生办公室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	停车场B4
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产科等候区5
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	腔镜包装区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	供应室外通道3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科急诊抢救车通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科特诊随访中心
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西边A栋安全通道出口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大礼堂1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	血液日间通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-011公共实验室-1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十楼1-5号电梯厅2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	住院部沙发处
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼西区正门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	消毒室转角处
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	皮肤科激光室等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十六楼电梯机房
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东区通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	垃圾房侧面通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	B栋妇科门诊手术室后楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-027公共平台实验室Ⅱ-4
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼西区后通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	院办门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小饭堂侧面通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼6-7号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	皮肤科5-10诊室等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产前诊断中心候诊区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	九楼1-5号电梯厅2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	妇科B超等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东区收费处窗前
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产科特诊后楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	停车场A1中间通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西区通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十三楼1-5电梯厅2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东区中药房门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	6-7号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西区药房窗前2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	八楼13号电梯厅旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十一楼10号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	病理科解剖台
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	八楼西区后门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	停车场C3区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	影像科西边通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	微生物实验室后通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西区扶手梯口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大厅钢琴处
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	检验科标本窗口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	10号电梯厅楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼家属等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	微创中心走廊
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	14-15号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大厅护士分诊台2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十三楼东区通道3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	妇科手术室等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	1-5号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼1-5号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十二楼西区正门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	九楼西区员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	呼吸科诊室南边后通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	供应室6
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼16-17电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产科特诊等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小儿消化科等候区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十五楼行政办公通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	圆球内部
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	成人接种护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	B栋西区逃生楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科特诊等候区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	PICU第二道门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	B栋东区逃生楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿B超中间通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	空调低压配电房
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产科特诊诊室室通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十二楼10号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大厅西区走廊转角
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产科等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产前诊断中心护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼东区通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	18号电梯安全通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	补液室等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产科特诊门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	14-15电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十二楼东区后门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	门诊一楼18电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	1-5号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	北门岗亭
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13号电梯厅楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	去污回收台2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西区SNICU后通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	住院部入口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	PICU南通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十三楼东区脐血库通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	口腔科候诊区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十五楼1-5号电梯厅2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	普发门诊抢救室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	去污回收台1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	住院部入口2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	污水站值班室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	点心间通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	10号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产科抽血报到处
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十四楼10号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产科等候区4
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	眼科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼西区员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	盆腹动力复治疗等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十一楼1-5号电梯厅2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	装卸区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼13号电梯厅旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	医学影像中心护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大礼堂2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产科等候区3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	供应室后门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十楼6-7号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	检验科门口等候区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十一楼住院部中庭楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西区洗手间前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小餐厅通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产前诊断等候诊区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十四楼东区护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科观察室通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	日间病房侧门
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	隔离门诊通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十二楼西区护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	九楼10号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	PICU后门
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	14-15号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	九楼6-7号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-030测序室2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大厅自助服务台
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	南门右侧通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产科特诊等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	1号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿观重症室2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	血液日间通道3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十一楼10号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	二上三手扶梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十一楼东区正门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	妇科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	谈话间2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小儿专科等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	八楼东区正门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十楼西区正门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	16-17电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大厅东边自助服务台
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	4楼出生证办理处
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	八楼10号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	负一层C栋西边楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西边通道1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十楼东区员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	供应室1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	出生证领证处
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	C栋西区逃生楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼家属等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	随访中心2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	外围西边露天停车场
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西区通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	八楼东区通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	医患沟通办公室门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十一楼6-7号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	负一层18号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	微创中心门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	NICU病房通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十四楼13号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	NICUL垃圾通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	车场3号门出口通道拐角
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十四楼中庭楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小儿外科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	1-5电梯厅楼梯间
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十三楼西区实验室通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西边C-D栋连接走廊
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十二楼13号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	妇科门口等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	6-7电梯厅3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	NICU员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	皮肤科门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	警务室门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	NICU后门
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	生殖中心等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大厅西边挂号机
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	14号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十二楼东区正门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼西区污洗区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼1-5电梯厅2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	中间扶手梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西区C栋小儿消化科后楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	补液室门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	成人内科等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿童保健科护士站2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	11号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	四下三手扶梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	B栋西区逃生楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	A栋西区逃生楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	妇科特诊等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	九楼13号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十楼西区后门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	皮肤科护士站等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	药房消毒柜
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	配置中心后通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西区收费处
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	日间病房正门
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	1-5电梯厅1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	呼吸科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	财务部门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	九楼西区通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	发热门诊员工通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	污水房
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	介入血管瘤病区通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	18号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	生殖中心后通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-027原代细胞培养室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大厅东边自助挂号机1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	B超中间员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	2号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-029
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼C栋西边楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	微创中心护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	夹层饭堂后楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小儿专科门口外通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	6-7号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	PICU员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	16-17号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	皮肤科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十一楼东区员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	北门出口收费二号岗亭
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	成人内科等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小儿内科等候区3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小儿专科后通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	介入科等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十四楼1-5电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	抽血室等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	八楼13号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西区B超自助预约机2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	病理科废液室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小儿消化科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十六楼中庭楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	11号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十楼13号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	病理科解剖室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼A栋西边楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	警务室内
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	16-17电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	运送休息室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十四楼东区通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	住院部一楼高空摄像西区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十二楼1-5号电梯厅2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	住院部一楼高空摄像东区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	日间手术等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小儿内科转角
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼1-5号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科急诊输液区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大厅客服中心9-16号窗口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿童保健科等候区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十五楼冷却塔
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	住院收费等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西区洗手间入口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	镇静复苏治疗室内
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	皮肤科等候区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	口腔科候诊区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	发热门诊候诊室1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	10号电梯拐角通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	16-17号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十三楼东区员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小儿内科后楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	17号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	18号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十一楼西区通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	室外车库出口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼西区通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	资金室1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	PICU北通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十四楼移植仓后通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十五楼中庭楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	医学影像科西边走廊转角
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	影像科西边通道1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼10号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	住院部入口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	A栋西区逃生楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	普发检验科窗口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	供应室外通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	6-7号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	微生物实验室通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	车辆出口2号门
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	污水站化学间
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十六楼天面
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东区通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	九楼东大门
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十楼西区通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-002污物间
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-010公共实验室-1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科B超候诊区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	12号电梯旁楼梯间
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	单车棚
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	18号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	发热门诊诊室4
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	垃圾房门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	停车场A2通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	B栋东区逃生楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿B超诊室后通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	住院收费处
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十四楼10号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	14-15号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十五楼西区员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十三楼10号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿童保健科等候区4
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	妇科特诊护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十三楼1-5电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼中庭楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	妇科B超候诊区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	妇科B超等候区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科急诊抢救室通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	隔离门诊消防通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼东区护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	14-15号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十四楼1-5电梯厅2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	微创中心通道转角
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	微生物实验室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	补液室等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十一楼东区护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	复苏室等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	雪库
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	影像中心磁共振通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	耳鼻喉科大门后
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	皮肤科治疗室等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十楼住院部中庭楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	八楼东区后门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	计算机中心通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	影像科员工通道后门
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	圆球入口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	呼吸科日间病房走廊4
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	消防仓库
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	18号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	16-17号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	八楼东区员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	八楼住院部中庭楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	液氮房后面通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大礼堂后通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科特诊等候区3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-011公共实验室-4
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科B超诊室西通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	供应室2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	污水站检测池
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	1-5号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科特诊6-7诊室等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼东区正门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小儿消化科等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	停车场入口2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东边B栋安全通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	耳鼻喉科等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十五楼10号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	配置中心前门旁通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	南门正门
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小儿外科等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小儿专科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	发热门诊候诊室2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十五楼行政办公通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	一楼西区通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	门诊五楼新生儿日间病房等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十五楼6-7号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	谈话间1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿内科等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	妇产科急诊等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	1-5号电梯厅3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	三楼妇科门诊等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	普发门诊隔离留观室1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	五楼电脑机房通道3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	妇科B超护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	B超员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	妇科等候区转角
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼13号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东区通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	停车场B2区通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	卸货区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	医患谈话室通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	营养室后门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	供应室外通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	C栋东区逃生楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	10号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	负一层运送后楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十楼10号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	普发门诊隔离留观室2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	14-15号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	餐厅1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	发热门诊诊室2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	污水站设备间2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十六楼13号电梯楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	呼吸科日间病房门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	负一层A栋西边楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十二楼10号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-016综合细胞培养室-2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	6-7号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	手术室员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十楼东区通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿童乐园3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	呼吸科等候区3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼18电梯厅旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	日间手术等候区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	九楼住院部中庭楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	八楼1-5号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	五楼电脑机房通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科特诊4-5诊室等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	圆球内部2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿B超等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	一脱间
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼C栋西边楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	检验科等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	病理科换鞋区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-030测序室1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼1-5号电梯厅2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-011公共实验室-2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	C栋东区逃生楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	NICU员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	16-17号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西区通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿童保健科等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	16-17电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼西区后门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	八楼1-5电梯厅2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十楼13号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	负一层13号电梯厅旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西边C栋安全通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	供应室收发处
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼14-15电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	16-17电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	发热门诊诊室6
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东边沙发处
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	10号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科B超等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	九楼西区护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿童乐园2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼13号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿内科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	呼吸科雾化1室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	CICU员工通道1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	垃圾场入口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	呼吸科等候区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	供应室8
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十一楼13号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-010公共实验室-4
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十二楼东区护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十一楼1-5号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	餐厅3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	西边B栋安全通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	发热门诊诊室3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	10电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	停车场入口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产科特诊护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿急门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十二楼住院部中庭楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	供应室旁绿化带
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	呼吸科雾化2室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东区自助挂号机处
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小儿消化科后门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	PICU员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼西区护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	病理科早产实验室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13号电梯厅楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	配置中心正门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	停车场A区前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	10号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十一楼东区后门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	呼吸科日间病房走廊1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	12号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	5号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十六楼10号电梯楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	停车场B区通道东边
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	16-17号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	日间手术病房
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	九楼西区后门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	病理科实验室1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	停车场A2区中间通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	九楼东区护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	高压房门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	负一层13号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十三楼西区实验室通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科特诊护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	呼吸科雾化后通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	九楼东区通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	餐厅4
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十三楼东区脐血库通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	污水站花坛
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	C栋西区逃生楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	眼科正门等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	14-15号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	九楼13号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼东区员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	血液日间侧门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13-027公共平台实验室Ⅱ-3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	眼科门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	氧气房后通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	腔镜包装区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼6-7号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	门诊大厅高空1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿内科门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东边C栋安全通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	停车场A5区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	八楼西区员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	呼吸科日间病房走廊3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十四楼东区正门
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东区自助挂号处
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿童图书馆处
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	B超后门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	负一楼17号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	八楼西区护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	呼吸科北边通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	1-5号电梯厅2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大厅中间门口外
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科B超护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	八楼西区医生办公室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	病理科解剖台2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产科等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	九楼10号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	10号电梯厅旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	污水站楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	五楼电脑机房
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	发热门诊员工通道1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科B超等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东区通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	工程废料池
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东区中药房等候区3
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	NICU病房通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	住院部沙发处2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	PIVA仓库通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十三楼中庭楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	病理科实验机2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小儿专科等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	小儿专科门口等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼东区后门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	检验科转角处
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	10号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿科特诊后楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	七楼西区护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十楼西区护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东区通道1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	六楼西区门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	南门岗亭出入口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	东区中药房等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	停车场A5区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	妇科B超诊室东通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	供应室办公区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	日间手术护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿童保健科护士站1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	产前诊断实验室走廊1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	高空监控住院部西侧
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	10号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	10号电梯前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	室外停车场入口
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	补液室后面
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	血液日间通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	14-15号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	NICU后通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	三楼儿科B超等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	微创中心内通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	1-5号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大厅手扶梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	停车场C2区通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大厅入口1
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	微生物实验室内通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	大厅入口2
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	口腔科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十四楼西区员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	单车棚
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	十四楼西区通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	日间手术正门
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	13号电梯旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	八楼东区护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	供应室
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	NICU后通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	15号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	10号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	镇静复苏室旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	儿童保健科圆球楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储62天

	北门外围通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	随访中心科研4
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	六楼产房正门
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	生殖中心护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	杂气房储气室
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	监控中心
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	七楼东接种室
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	日间手术中心护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	13-016综合细胞培养室-1
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	儿科观察室北门通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	急诊门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	十三楼东13-062
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	实验室通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	东南外围转角
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	生殖中心手术室门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	氧气房5
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	南门花园1
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	六楼产房员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	六楼产房员工通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	干氧气房
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	隔离门诊护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	大厅外西边门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	生殖中心等候区前半
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	13-013仓库
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	妇急等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	东边外围通道1
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	血液日间护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	儿科观察室北门通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	SNICU门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	1-5号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	精液处理室
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	六楼产房通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	太平间门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	13-025公共平台实验室1
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	随访中心科研1
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	六楼产房护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	18号电梯厅安全通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	生殖中心门口登记处
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	妇产科急诊护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	中心手术室护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	WGA室
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	南门外围通道1
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	液氧气房
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	氧气房3
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	大厅外东边门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	12号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	实验室东
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	正压机房
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	NICU谈话间
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	太平间门口2
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	负一层水泵房
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	南门外围通道1
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	氧气房2
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	住院部外围通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	PICU正门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	负一层液氮库
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	外围南门花坛1
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	生殖中心后通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	随访中心科研3
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	住院部外围通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	北门外围通道4
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	儿科观察室休息室
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	口腔科休息区
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	高压电房通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	停车场1号入口
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	负压机房
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	儿科急诊抢救室1
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	监控中心机房
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	实验室西
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	北门外围通道3
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	氧气房
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	十三楼东13-063
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	氧气房球机
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	儿科急诊1-5诊室等候区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	冷冻室2
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	北门外围通道1
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	冷冻室1
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	妇产科急诊等候区3
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	儿科急诊正门外
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	13-010质谱室
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	生殖中心等候区后半
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	谈话间
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	儿观中间通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	新生儿日间护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	高压电房门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	CICU谈话间1
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	住院部大厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	生殖中心护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	NICU正门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	11号电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	新生儿外科重症门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	PICU谈话间2
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	大堂经理服务台1
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	妇产科急诊应急通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	PICU谈话间
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	大厅护士分诊台1
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	NICU谈话间2
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	氧气房值班处
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	住院部北门
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	CICU内通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	手术室谈话间
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	手术室通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	六楼产房分娩室通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	十三楼东13-051
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	氧气房4
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	随访中心科研2
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	儿科急诊抢救室2
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	儿科急诊大厅2
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	东边外围通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	儿观护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	儿科急诊大厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	南门花园2
	1
	存储扩容90天
	建设存储5天

	合计：
	955
	　
	　





3
3.1.2. [bookmark: _Toc133507117][bookmark: _Toc133507317]妇婴院区视频监控存储扩容点位规划：（原存储30天）
	本期扩容前端点位规划
	数量
	扩容情况
	本期建设存储

	13F通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2F等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2F中间通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2F护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2F副楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2F抽血处
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	10F电梯大堂
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	北1楼收费处右边
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	北1楼主通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	北楼副梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	北楼外围
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	收费处4
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2F北副梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3FB超等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3F电梯大堂
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3F手术通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3F中通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3F主楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	污物通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	4F B超等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	4FB超等候区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	4F北面等候区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	4F北面等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	4F等候区3
	1

	存储扩容90天
	建设存储60天

	4F电梯大堂
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	4F副梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	4F主楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	护士站等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5F北通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5F电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5F南通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5F诊室3
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5F主楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	6F北通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	6F电梯大堂
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	6F护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	6F南通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	6F医护办公室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	6F中通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7F副梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7F主楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	8F电梯大堂
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	8F南通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	8F中通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	9F北通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	9F电梯大堂
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	9F副梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	9F护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	9F医生办公室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	9F中通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	9F主楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	10F副梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	10F南通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	10F医生办公室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	11F副梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	11F护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	11F南通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	12F副梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	12F医生办公室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	13F产房通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	13F副楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	13F副梯内通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	13F医生休息室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	13F主楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	14F大门
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	14F母婴室通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	14F探视通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	14F婴儿通道1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	14F中道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	14F主楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	15F副楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	15F护士站通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	15F南面道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	15F衣鞋柜通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	污物通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	16F-筛查通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	16F维修通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	17F天台
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	17F走廊
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	厕所通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南1F食品仓
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南1F分饭处
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南楼厕所通道1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南楼车库饭堂门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南楼饭堂通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南2楼等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南2楼护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南2楼通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南3F出身证办理处
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南3F大楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南4F会议室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南4F会议室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	收费处5
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	16F护士休息通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	二号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1F电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	药房3
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	10楼出入院收费处
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南楼1楼人脸识别
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	一号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2F抽血等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2F电梯大厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2F诊室12等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2F诊室7.8.9等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2F中间南通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2F主楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	北1楼收费大厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南楼外墙
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	急诊门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	挂号大厅门口球机
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	收费处1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	收费处3
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3FB超等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3F副楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3F副梯通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3F护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3F手术通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	护士站隔壁等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	4F等候区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	4F护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5F副梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5F护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5F中通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	9F诊室2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	6F主楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7F北通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7F电梯大堂
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7F护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7F南通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7F医生办公室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7F中通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	8F护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	8F医生办公室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	9F南通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	10F护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	10F中间通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	10F主楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	11F北通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	11F北通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	11F电梯大堂
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	11F医生办公室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	11F中间通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	11F主楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	12F北通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	12F电梯大堂
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	12F护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	12F南通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	12F中通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	12F主楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	13F产房门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	13F电梯大堂
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	13F污洗间
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	13F医护办公通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	14F副梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	14F缓冲区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	14F谈话间
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	14F婴儿通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	15F东面通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	15F护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	15F主楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	15F副梯通道1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	15F手术通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	15F副梯通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	手术通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	16F电梯堂
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	16F空调通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	16F洗手池
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	16F主楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	17F电梯机房
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	放射科门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	放射科通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南1楼中药房门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南楼1楼人脸识别
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南楼车库
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南楼饭堂
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南楼饭堂大厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	辅 1 楼售卖机通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南2F大楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南2F小楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南2楼护士站门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南2楼通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南2楼通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	新生儿筛查门诊门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南3F护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南3F小楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南3F核酸室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南4F大楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南4F行政区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南4F小楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	北1F微型消防站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	C1-天台-2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	C1-天台-1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1F污水站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	医疗电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	一号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	药房2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2F收费处2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	6楼出入院收费处
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	医疗电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	二号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	8F主楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5F候诊1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	8F南通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2F3号诊室等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2F诊室11等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	16F医生休息室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	15F电梯大堂
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3F护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2F中间北通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	15F副梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南3F南面通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	13F医护通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	8F副梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	北1F后面通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2F抽血报到区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南楼饭堂打饭区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	9楼出入院收费处
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	南楼车库   1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	北1F后通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	14F电梯大堂
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	6F副梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	合计：（路）
	221
	
	



3.1.3. [bookmark: _Toc133507118][bookmark: _Toc133507318]儿童院区视频监控存储扩容点位规划：（原存储30天）
	本期扩容前端点位规划
	数量
	扩容情况
	本期建设存储

	活动中心门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3栋4楼过7栋连廊
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼4楼西边厕所通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼四楼值班休息区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号4楼过道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层穿刺室3
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层穿刺室1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层穿刺室4
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层穿刺室2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层穿刺室1旁
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼4层中心实验室标本台
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	隔离门诊1号诊室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼6层胸外病区外侧楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼楼顶露天平台3
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	隔离门诊员工通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	隔离门诊2号诊室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	后门球机
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼首层停车场-人脸识别
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼大堂球机
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼7号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	饭堂打饭窗口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	饭堂清洗区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	饭堂清洗区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	专科洗手间门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼首层CT室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号4层西楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼首层CT室外通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼5层西楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼1楼危险品仓库
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼3层西楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼9层内九阳台1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼9层内九阳台2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼5号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼8号电梯 
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼2号电梯 
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼1号电梯 
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼3号电梯 
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼4号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼6号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼8楼西楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼7楼西楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼6层西楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼2层西楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼9层内九中楼梯门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼6层东楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼4层东梯入口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼7层东楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼10层颅脑外护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼6层货梯前厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	中心实验室5楼后楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼6层急诊外护士站前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	微生物实验室后通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	康复科客梯前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼9层内九工作人员休息阳台
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼6层急诊外西边通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼10层颅脑外东通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼11层内六西区东通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼11层内六护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼10层颅脑外货梯前厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼7层介入科候诊区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼7层五官科西边通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼3层中楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼7层五官科大门
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼9层内九西区西通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼6层胸外科大门
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼11层内六客梯前病房通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼9层内九重症室门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼6层胸外科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	检验科客梯前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼4层微生物科前厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	康复科快球
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	康复科中楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼12层东楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5栋3层眼科西边候诊区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼6层急诊外护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	皮肤科快球
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼4层货梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼7层五官-介入科连接通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼7层介入科西边通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	检验科过道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	检验科西等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号5层货梯前厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	检验科东等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼7层五官科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼11层中楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼3层眼科洗手间门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼7层中楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼9层货梯前厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼9层内九东区东通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼9层内九西区东通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼4层东楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼7层介入科护士站前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼8层客梯前厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼8层家属等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼8层货梯前厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼10层颅脑外生活区门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼10层颅脑外西通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼10层颅脑外南侧通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼8层PICU大门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	康复评定室通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	康复门诊西边候诊区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼7层五官科东边通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼6层胸外科-急诊外科通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼9层内九东楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼4层中楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼8层PICU中楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5栋4楼微生物实验室前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼9层内九客梯前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼9层内九护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼7层介入科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号11层内六客梯前病房通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼11层内六生活区门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼6层中楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	耳鼻咽喉科候诊区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	康复门诊东边候诊区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5栋3楼眼科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	眼科快球
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼11层内六货梯前厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼11层内六东通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼6层客梯前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼9层内九阳台通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼10层客梯前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼11层内六客梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼9楼内九中楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼12层货梯前厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼9层内九东区西通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼6楼急诊外科通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼10层颅脑外东楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼11层内六东楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	康复科东楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼8层东楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	康复科听力中心
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼6层胸外科西边通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼8层PICU谈话间
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	康复科候诊大厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼6层胸外科通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼7层客梯前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼10层中楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼7层货梯前厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼3层货梯前厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼3层特诊候诊区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼2层楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼天面2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼2层东边通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼垃圾房前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼首层收费处休息室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼天面1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼首层西药房1-4号窗通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼1层停车场快球
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼3层儿童活动区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼首层客梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼首层放射科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼3层特诊休息区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼正门
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼3层特诊东边通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼2层西边通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼12层中楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	单车棚后门
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼2层往1号楼天桥通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼天台西侧水池
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼首层收费处通道-人脸识别
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼首层中楼梯入口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼12层大礼堂门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1栋6楼外科功能诊断室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	饭堂门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼3层特诊护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼楼顶机房前水池
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼首层西药房西边柱子通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	急诊门口外通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼2层B超护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼1楼后门通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼1层垃圾房
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼首层收费处资金库
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	住院收费处西通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	警务室门口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼首层西边楼梯口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼4层西边通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼1层医疗垃圾房
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼天台东边水池
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	停车场
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼1层静脉配置中心门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼1楼电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼首层中楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼4层电梯口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼首层后门
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼3层楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼2层电梯口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼1层监控中心
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼首层放射科候诊区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼2层镇静复苏室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼首层介入科等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼4层楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼12层大礼堂往小礼堂通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼4层东边通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼1层太平间通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼楼顶机房
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	西药房东边柱子通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼12层小礼堂通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼12层客梯前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼首层西楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼4层西边通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼天面东边
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼首层中楼梯口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼4层东边通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼3层特诊中间通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼1楼梯口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼首层MR等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼12层大小礼堂连接处
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼1楼后楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼首层发热门诊报到处
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	警务室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼1层监控中心机房
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	3号楼天面西边
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	基金会-电房门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼1楼楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼4层中通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼3层中医科楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	呼吸科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼南侧外围2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	仓库办公室后门外
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼5层电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼2层外科楼梯口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼2楼中通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	保健科后走廊通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	饭堂窗口通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	饭堂留样柜
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层普发北候诊区4
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层发热门诊护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼2层谈话间
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼2层普通发热门诊电梯前
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼8层PICU南通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼8层PICU北通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	内科货梯前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	厨房仓库
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	专科快球
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5栋2层专科东边候诊区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	行政楼首层图书馆地下室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼楼顶露天平台2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼天台1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼2层人行天桥
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼3楼护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼2层东楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼8层PICU二重门
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	仓库大门
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼3层口腔科电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼3楼中通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼3层病房通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	医院正门出口-人脸识别
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层普发西候诊区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼3楼东通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼3层口腔科楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼4层病房西通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼2楼东通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	行政楼首层玻璃门外
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	12-17号通道护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	保健科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	行政楼首层病案室前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼6楼病房通道2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼8层往5号楼通道口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼3楼西通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼8层PICU护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼3层口腔科南通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼2楼西通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼3层中医科候诊区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	专科西楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层探热处等候区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼8层东楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层探热处门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼3层口腔科北通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼2楼护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼3层病房东通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼4楼东楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	2号楼4层护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼3层中楼梯口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼3层眼科南侧
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层普发门诊通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼6层护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼普发门诊一楼大厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼大堂二次查码处
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼2层病房东通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼3层人行天桥
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	内科快球
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	内科客梯前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼2层东楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼3层中医科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	行政楼首层病案室办公区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼9号电梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	行政楼5层办公室通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼楼顶露天平台1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	皮肤科治疗室前厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	专科通往外科天桥
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼5楼东楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	内科中候诊区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	呼吸科候诊区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼7层西通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	保健科评估室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼2层电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层挂号大厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	行政楼6层楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	皮肤科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	中心实验室后楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	专科护士站1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	行政楼首层图书馆
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	医院正门快球
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层普发西候诊区1
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼3层中医科西通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层填表处
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	饭堂洗菜区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	仓库2层阳台
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	行政楼6层办公室通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼7层东楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	耳鼻咽喉科候诊区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	仓库办公室通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼7层东通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	内科7-11号诊室前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼2层外科护士站前候诊区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	行政楼2层会议室门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼7层往5号楼通道口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼2层普通发热门诊候诊区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层普发诊室前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼3层客梯前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼6层往5号楼通道口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	内科12-17号诊室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼7层电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼天台2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼2层护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼大堂球机
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	内科护士站380619
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼8层电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	行政楼5层楼梯通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	仓库通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	内科中楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7栋3层中药房
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	专科护士站2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼9层东通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼3层电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼4层病房东通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	专科1-6诊室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼6层电梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	行政楼3层门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼3层中医科东通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	专科13号诊室前通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼2层病房西通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼2层外科候诊区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	内科中楼梯口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	专科收费处
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	仓库2层升降平台
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层补液室休息室门口
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层探热处护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	餐厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼2层外科楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	5号楼2层专科西区候诊区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层补液室旁楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼3层口腔科护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼3层护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼2层外科通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	医院正门入口-人脸识别
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼2层普通发热门诊楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼7楼护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	内科中候诊区2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层收费处2
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	皮肤科东边候诊区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层普发南候诊区
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	行政楼4层办公室通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼4层护士站
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	行政楼首层病案室地下室
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼6层东楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼4层客梯厅
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼9层西通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼3层东楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层客服中心
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	行政楼首层大门
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼首层医程通客服
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	1号楼6楼病房东通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	7号楼-3号楼连接处
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	行政楼首层大门外通道
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	皮肤科东楼梯
	1
	存储扩容90天
	建设存储60天

	合计：（路）
	377
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3.2. [bookmark: _Toc133507119][bookmark: _Toc133507319][bookmark: _Hlk129766526]珠江新城院区视频监控存储扩容需求
计算公式：视频业务容量=监控路数*码流*(录像时长*3600秒)*存储天数/8/1024/1024
本期共扩容升级存储955路，将其中346路视频存原有存储主机满足存储90天，将其中609路迁移至本期存储升级为90天。
3.3. [bookmark: _Toc133507120][bookmark: _Toc133507320]妇婴院区视频监控存储扩容需求
计算公式：视频业务容量=监控路数*码流*(录像时长*3600秒)*存储天数/8/1024/1024
本期共扩容升级存储221路，将其中73路视频存原有存储主机满足存储90天，将其中148路迁移至本期存储升级为90天。
3.4. [bookmark: _Toc133507121][bookmark: _Toc133507321]儿童院区视频监控存储扩容需求
计算公式：视频业务容量=监控路数*码流*(录像时长*3600秒)*存储天数/8/1024/1024
本期共扩容升级存储377路，将其中125路视频存原有存储主机满足存储90天，将其中252路迁移至本期存储升级为90天。
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3.5. 主要设备功能及指标参数要求
3.5.1. 视频云存储软件主要功能及指标参数要求
	产品名称
	主要功能及指标参数要求

	视频云存储软件
	1、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除

	
	2、云存储对外提供登陆、认证接口，保证系统安全性。云平台须配置云存储的用户名和密码之后才能接入到云存储系统，接入云存储的设备和用户，都需要进行必要的接入认证，以保证接入的安全性；支持创建不同权限的用户，且不同的用户对云存储系统分配不同的读写权限；支持多用户ACL访问权限控制，支持只读，或者可读可写；支持对云存储系统内交互过程中的所有信令做摘要验证

	
	3、支持设置SVAC流、smart264流、smart265流、H.264流、H.265流、MPEG-4流直接存入到云存储设备，支持扩展G.711等音频编解码标准的音频同步存储，视音频可从云存储中提取直接回放、下载；支持对视音频流的取流状态、录像状态进行监控

	
	4、支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等

	
	5、一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储；支持一套云存储系统包含16,24,36,48,64,72盘位多种型号设备

	
	6、负载均衡： 1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、结构化、对象、HDFS业务，实现集群均衡负载 2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘

	
	7、支持按照存储节点、存储卷的可用剩余容量进行业务均衡；支持云内所有节点根据负载情况自动负载均衡，系统定期进行均衡负载，自动进行系统资源分配；支持双层负载均衡，支持存储节点级和硬盘级均按照负载和容量进行均衡

	
	8、云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响

	
	9、支持硬盘在节点间的漫游，将正常或异常状态的存储节点上的正常磁盘插入其他数据节点中，数据仍可继续使用

	
	10、支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断

	
	11、支持一个文件有多种N+M:K容错机制，能自适应调整N+M:K，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力；

	
	12、按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间

	
	13、云存储集群节点之间高可靠负载均衡(节点容量 TB 级及以上)，各个节点之间的容量波动差距比例在千分之一以内。容量波动差距=（最大剩余容量-最小剩余容量）/最小容量

	
	14、单集群支持多CPU架构(X86架构、ARM架构)存储设备混合组网、部署，可同时支持CentOS操作系统、麒麟操作系统、OpenEuler操作系统、自研存储操作系统的混合部署、扩容、调度；支持将不同CPU架构的存储资源虚拟化成统一存储资源池，读写业务在多CPU架构存储节点间动态负载均衡

	
	15、支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中

	
	16、支持同一套存储系统同时接入SATA（CMR、HM-SMR、DM-SMR、MACH.2双磁臂硬盘）、SAS、SSD，并同时对外提供流式存储、块存储、NAS存储、对象存储服务。支持SATA硬盘，包括1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB、12TB、16TB等；支持SAS硬盘，包括1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、12TB等；支持SSD硬盘，包含：64GB、120GB、480GB、800GB、960GB、2TB等；支持DM-SMR、HM-SMR 硬盘，DM-SMR包含8TB，HM-SMR包含14TB、15TB、16TB、18TB、20TB、25TB、26TB等；支持SATA、SAS、SSD、SMR、4Kn硬盘混插和分组隔离，实现冷热数据的分层存储；数据节点内部支持各种类型硬盘自动负载均衡。支持以上各种磁盘混插；且每个硬盘的空间使用率不低于99%

	
	17、支持图形化页面对视频数据进行处理，支持在页面对上传视频文件进行视频转码、视频转封装、视频压缩、视频打文字水印等在线可视化处理操作；视频转码支持MPEG2/MPEG4/MJPEG/H264/H265/SVAC转换成H.264/H.265编码格式；视频转封装支持将AVI/3GPP/MP4/es/ps/ts/hik私有封装/dahua私有封装转换成PS/MP4/AVI封装；视频打文字水印支持100个中文字符的水印长度，并支持对视频文件的前10S进行文字水印叠加，支持水印数据的持久化存储。支持通过图形化页面下载处理成功的视频数据

	
	18、支持图形化页面对指定桶内存储的文件进行分类(视频、音频、图片、文档、其他)展示；支持用户通过图形化页面对指定文件进行URL分享，可设置分享文件的URL过期时间；支持图形化页面对上传文件进行标签管理，用户可以对指定的对象进行标签的设定、查询、删除操作

	
	19、采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储

	
	20、系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取

	
	21、系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复

	
	22、支持通过原生elasticsearch接口、REST接口存储物联设备产生的时序数据。系统基于冷热数据调度算法，将数据在SSD、HDD、冷存储介质（磁带库）中按需流动，支持数据分层存储；支持对外提供多种组合检索能力，包含按结构化数据属性检索、中文模糊检索、多个字段任意组合检索等；支持视频图片与其对应的结构化数据关联处理，如数据同生命周期管理、数据锁定

	
	23、系统支持媒体数据智能处理能力，其中视频文件数据支持在线点播、格式转换(支持将ps流转换为MP4前置/后置索引、TS、ASF、ES、FLV、AVI格式;支持将AVI、3gpp、MP4、es、ts、rtp、hik、svac等视频文件格式转换为PS封装的H.264、H.265编码格式)、视频文件封面。支持多画面合成，对多路（4路、6路、8路）视频画面按时间同步合成显示到同一画面（一路码流）。图片数据支持在线裁减、压缩、马赛克、缩放、水印等处理能力，处理后图片数据格式不变

	
	24、云存储系统支持对数据进行加密存储保护，加密算法兼容AES加密、SM4加密算法；加密方式支持软加密（AES 128、AES 256）、硬加密（加密卡和KMS服务器）

	
	25、支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 支持硬盘体检报告打印输出；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等； 可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理； 支持磁盘故障预测，通过对硬盘SMART信息进行周期性检测，监测会导致硬盘故障的关键指标，通过分析关键指标的变化趋势实现硬盘故障预测

	
	26、支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏

	
	27、支持慢盘检测，通过硬盘IO检测机制检测慢IO识别慢盘，并自动隔离慢盘

	
	28、设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放

	
	29、存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min

	
	30、存储节点支持双系统、双SSD，系统支持RAID1模式





3.5.2. 48盘位存储主机主要功能及指标参数要求
	产品名称
	主要功能及指标参数要求

	48盘位存储主机
	1、服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇

	
	2、支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电（照片证明），机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计

	
	3、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗

	
	4、具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断

	
	5、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除

	
	6、云存储对外提供登陆、认证接口，保证系统安全性。云平台须配置云存储的用户名和密码之后才能接入到云存储系统，接入云存储的设备和用户，都需要进行必要的接入认证，以保证接入的安全性；支持创建不同权限的用户，且不同的用户对云存储系统分配不同的读写权限；支持多用户ACL访问权限控制，支持只读，或者可读可写；支持对云存储系统内交互过程中的所有信令做摘要验证

	
	7、支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等

	
	8、支持按照存储节点、存储卷的可用剩余容量进行业务均衡；支持云内所有节点根据负载情况自动负载均衡，系统定期进行均衡负载，自动进行系统资源分配；支持双层负载均衡，支持存储节点级和硬盘级均按照负载和容量进行均衡

	
	9、云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响

	
	10、支持硬盘在节点间的漫游，将正常或异常状态的存储节点上的正常磁盘插入其他数据节点中，数据仍可继续使用

	
	11、支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断

	
	12、支持一个文件有多种N+M:K容错机制，能自适应调整N+M:K，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力； 

	
	13、按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间

	
	14、云存储集群节点之间高可靠负载均衡(节点容量 TB 级及以上)，各个节点之间的容量波动差距比例在千分之一以内。容量波动差距=（最大剩余容量-最小剩余容量）/最小容量

	
	15、单集群支持多CPU架构(X86架构、ARM架构)存储设备混合组网、部署，可同时支持CentOS操作系统、麒麟操作系统、OpenEuler操作系统、自研存储操作系统的混合部署、扩容、调度；支持将不同CPU架构的存储资源虚拟化成统一存储资源池，读写业务在多CPU架构存储节点间动态负载均衡

	
	16、支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中

	
	17、系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取

	
	18、支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏

	
	19、支持慢盘检测，通过硬盘IO检测机制检测慢IO识别慢盘，并自动隔离慢盘

	
	20、设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放

	
	21、存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min

	
	22、存储节点支持双系统、双SSD，系统支持RAID1模式



4. 采购清单
	序号
	设备名称
	主要技术参数
	数量
	单位

	（一）广州市妇女儿童医疗中心（珠江新城院区）
	　
	　

	1
	视频云存储软件
	详见：“视频云存储软件主要功能及指标参数要求”
	1
	套

	
	
	视频云存储可管理的节点设备数，包含存储节点、异构节点管理
	5
	台

	
	
	存储资源虚拟化软件模块，含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务，含容量授权模块。
	3840
	TB

	
	
	视频云存储前端点位数授权
	609
	路

	2
	云存储管理服务器
	2U 双路标准机架式服务器
CPU：配置2颗 x86架构HYGON 3000系列处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz；
内存：配置16G DDR4（2*8G），8根内存插槽；
硬盘：标配1个热插拔480GB SSD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘；
PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽（1个PCIe3.0×16、2个PCIe3.0×8、1个PCIe3.0×4）
网口：标配2个PCIE千兆电口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口，4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口，1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
	1
	台

	3
	48盘位存储主机
	详见：“48盘位存储主机主要功能及指标参数要求”
	5
	台

	4
	16TB企业级专用硬盘
	16T,7200RPM,3.5寸,SATA
	240
	块

	5
	48口万兆交换机
	机架式，48个千兆电口，4个万兆SFP+光口；
	1
	台

	6
	光模块
	SFP-XG-LX-SM1310-D
	2
	个

	7
	线材
	光纤及光纤跳线、网络跳线
	1
	批

	8
	机柜
	42机柜\含pdu
	2
	台

	9
	机房整理
	包含物理环境、线路敷设整理
	1
	项

	（二）广州市妇女儿童医疗中心（妇婴医院院区）
	　
	　

	1
	视频云存储软件
	详见：“视频云存储软件主要功能及指标参数要求”
	1
	套

	
	
	视频云存储可管理的节点设备数，包含存储节点、异构节点管理
	2
	台

	
	
	存储资源虚拟化软件模块，含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务，含容量授权模块。
	1536
	TB

	
	
	视频云存储前端点位数授权
	148
	路

	2
	云存储管理服务器
	2U 双路标准机架式服务器
CPU：配置2颗 x86架构HYGON 3000系列处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz；
内存：配置16G DDR4（2*8G），8根内存插槽；
硬盘：标配1个热插拔480GB SSD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘；
PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽（1个PCIe3.0×16、2个PCIe3.0×8、1个PCIe3.0×4）
网口：标配2个PCIE千兆电口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口，4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口，1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
	1
	台

	3
	48盘位存储主机
	详见：“48盘位存储主机主要功能及指标参数要求”
	2
	台

	4
	16TB企业级专用硬盘
	16T,7200RPM,3.5寸,SATA
	96
	块

	5
	综合安防管理服务器
	2U双路标准机架式服务器
CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘
阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;
PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽
网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
	1
	台

	6
	综合安防管理系统授权
	iSecureCenter平台授权
	221
	路

	7
	48口万兆交换机
	机架式，48个千兆电口，4个万兆SFP+光口；
	1
	台

	8
	光模块
	SFP-XG-LX-SM1310-D
	2
	个

	9
	线材
	光纤跳线、网络跳线及配套耗材
	1
	批

	（三）广州市妇女儿童医疗中心（儿童医院院区）
	　
	　

	1
	视频云存储软件
	详见：“视频云存储软件主要功能及指标参数要求”
	1
	套

	
	
	视频云存储可管理的节点设备数，包含存储节点、异构节点管理
	2
	台

	
	
	存储资源虚拟化软件模块，含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务，含容量授权模块。
	1536
	TB

	
	
	视频云存储前端点位数授权
	252
	路

	2
	云存储管理服务器
	2U 双路标准机架式服务器
CPU：配置2颗x86架构HYGON 3000系列处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz；
内存：配置16G DDR4（2*8G），8根内存插槽；
硬盘：标配1个热插拔480GB SSD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘；
PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽（1个PCIe3.0×16、2个PCIe3.0×8、1个PCIe3.0×4）
网口：标配2个PCIE千兆电口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口，4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口，1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
	1
	台

	3
	48盘位存储主机
	详见：“48盘位存储主机主要功能及指标参数要求”
	2
	台

	4
	16TB企业级专用硬盘
	16T,7200RPM,3.5寸,SATA
	96
	块

	5
	48口万兆交换机
	机架式，48个千兆电口，4个万兆SFP+光口；
	1
	台

	6
	光模块
	SFP-XG-LX-SM1310-D
	2
	个

	7
	线材
	光纤跳线、网络跳线及配套耗材
	1
	批



5. [bookmark: _Toc16426][bookmark: _Toc5012][bookmark: _Toc11065]其他要求
5.1. [bookmark: _Toc11476][bookmark: _Toc5487][bookmark: _Toc12][bookmark: _Toc10252]设备安装、测试及验收要求
5.1.1. [bookmark: _Toc25898][bookmark: _Toc21223][bookmark: _Toc21577][bookmark: _Toc8044]设备安装
投标人必须向采购人提供本项目采购或租赁的所有硬件的安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的网络联调工作。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。
对投标人要求：
1） 要求投标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍；
2） 投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺；
3） 投标人承诺投标文件中本项目的项目经理必须与项目实施过程中具体负责项目实施和协调的项目经理一致，未经采购人同意不得更改项目经理；
4） 安装调试在设备到货后3个工作日内开始进行；
5） 所有设备均须由投标人送货上门并安装调试，用户不再支付任何费用；
6） 自系统安装工作一开始，投标人应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作；
7） 投标人和产品供货商对提供的产品保证壹年的产品免费技术支持售后服务。
5.1.2. [bookmark: _Toc2757][bookmark: _Toc27494][bookmark: _Toc11650][bookmark: _Toc710]测试及验收
投标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。
[bookmark: _Toc952]开箱检验
1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。
2）拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。
[bookmark: _Toc10645]系统测试
系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。
1）单项测试：单项产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。
2）网络联机测试：网络系统安装完成后，由投标人和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。
3）系统运行正常，联机测试通过。
4）投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。
5.1.3. [bookmark: _Toc24461][bookmark: _Toc24233][bookmark: _Toc26557][bookmark: _Toc210]系统试运行阶段
系统整体安装、调试完成后，由用户试运行系统稳定无故障方可进入验收阶段。
5.1.4. [bookmark: _Toc15390][bookmark: _Toc76][bookmark: _Toc20556][bookmark: _Toc6096]产品验收要求
1)要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。
2)投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

5.2. [bookmark: _Toc21147][bookmark: _Toc21513][bookmark: _Toc22032][bookmark: _Toc22313]售后服务及培训要求
5.2.1. [bookmark: _Toc5060][bookmark: _Toc28176][bookmark: _Toc14047][bookmark: _Toc15568]售后服务要求
★1）项目承建单位须提供整体系统1年免费上门保修服务，设备质保1年，提供免费培训的需求。免费保修期从系统正式验收之后开始计算。(耗材及参数要求有另外要求的，按参数要求标准提供保修服务)。
2）维保期内，维保人员应该设置7*24小时服务电话，接听内部的服务请求，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议，并记录服务台事件处理结果。
3）用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，在4小时内到达现场（远郊区6小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，承诺在24小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。
4）在维保期内，3个月内应不少于1次的免费上门检测。
5）保修期内，所有硬件设备的维修及配件均为免费；所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。
6）应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。
7）如同一设备在验收后一年内的同一故障在修复三次后仍不能排除，中标供应商应更换全新的设备。
5.2.2. [bookmark: _Toc26334][bookmark: _Toc25267][bookmark: _Toc27853][bookmark: _Toc20148]培训要求
1）投标人至少必须满足本章要求的培训服务。
2）所提供的培训课程表随投标文件一起提交。培训授课人必须是经过厂家认证工程师、技术员等。
3）投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。
4）培训内容与课程要求：硬件设备的安装、配置培训；软件的安装、使用培训。

5.3. 工期及项目地点
（1）工期：自合同签订之日起90天内
（2）项目地点：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心（珠江新城院区、妇婴院区、儿童院区）
5.4. 保密条款
中标人禁止擅自保留或外传涉及本项目的所有合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；未经采购人书面许可，不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或中标人内部与本项目无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；未经采购人许可，不得使用、转让或处理项目中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人（即第三方）提供设备和项目中保存的有关信息。中标人严禁发生其他违反法律法规、行政规章制度的行为。
